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ANEXO B — NORMAS DE MEDICAO

O pagamento sera efetuado por més, durante o periodo do contrato, ao final de cada més, por

etapa/marco efetivamente concluido e de acordo com os percentuais apresentados na tabela de

marcos abaixo.

MARCOS PARA MEDIGCAO
DESCRICAO
1 Administragdo Local* 4,96%
2 Documentos Preliminares 1,00%
3 Servigos Preliminares 0,15%
4 InstalagBes Provisodrias 2,23%
5 Trabalhos em Terra 0,64%
6 Estacas Escavadas 0,48%
7 Blocos de Coroamento 0,12%
8 Calices 1,04%
9 Vigas Baldrames 0,44%
10 Pilares Pré-Fabricados 1,85%
11 Supraestrutura - Guarita 1,01%

Estrutura metalica - Porticos
12 4,21%
Extremos e Lateral Norte

13 Estrutura metalica - Cobertura 9,83%
14 Alvenarias 0,52%
15 Esquadrias - Aluminio e Persianas 0,46%
16 Esquadrias - Madeira 0,18%
17 ACM - revestimento Guarita 1,66%
18 ACM - revestimento Porticos 6,15%
19 Forro Metalico 13,26%
20 Cobertura Metalica 11,94%
21 Fechamento Lateral Metalico 1,81%
22 Impermeabilizacdes 0,06%
23 Chapisco e Reboco 0,28%
24 gggfr::;rgs_iﬁrceadbeasmento Alisado 0,24%
25 Forros - Gesso Acartonado 0,28%
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26 PortGes de Acesso 3,29%

7 Pinturas Internas a Guarita - 0,08%
Parede e Forro

28 Pinturas em pista 0,32%

79 Pav[me.ntagao - Revestimento 0,20%
Ceramico

- o n

30 P(tavllr‘nentagao Piso elevado 0,22%
Vinilico

31 Pavimentagdo - Calgadas em 0,57%
concreto

37 Pawme.ntagao - Calgadas em 2 06%
blocos intertravados (Paver)

33 Bancgdas, espelhos, Lougas e 0,27%
metais

34 InstalacGes elétricas - Grupo 4,53%
Gerador

35 InstalacGes elétricas - 0,39%
Infraestrutura

36 InstalagGes elétricas - Cabos 2,00%

37 IrTsta-Ia(;.oeNS elétricas - Quadros de 1.25%
distribuicdo

38 InstalagGes elétricas - Tomadas e 0,05%
Interruptores

39 InstalagBes elétricas - lluminagdo 0,38%

40 Instalacdes elétricas - Postes 1,48%

41 InstalagBes elétricas - SPDA 0,49%

42 Infraestrutura de Ldogica 0,49%

43 InstalagBes Hidrossanitarias 1,50%

m InstalacGes de Freyengao e 0,03%
Combate a Incéndio

45 InstalagGes de Ar-Condicionado 0,55%

46 Cerca Fom mourdes e tela 3,00%
galvanizada

47 Placas de Sinalizagdo 1,39%

48 Limpeza de obra e Desmobilizagdo 0,57%

49 Entrega Proviséria 5,00%

50 Entrega Definitiva 5,00%

TOTAL 100,00%
*A Administracdo Local vai ser paga de acordo com o peso da medigdo
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Ndo serdo realizados pagamentos de marcos que nao estiverem efetivamente concluidos e
aprovados pela fiscalizacdo, de modo, que nado dificulte as atividades de fiscalizacdo, e em

contrapartida, ndo comprometa financeiramente a empresa executora.

Toda etapa ou atividade construtiva sera vistoriada e aprovada pela fiscalizacdo, onde caso
ndo atenda as exigéncias minimas de qualidade ou ndo atenda aos projetos e memoriais, serdao

reprovados, sendo necessario a corregdo e/ou substituigdo, para assim serem aprovadas e pagas.

Em casos em que determinada atividade ndo esteja descrita na composicdo do marco, porém
pertencente aquela atividade, a contratada devera realizar a mesma, para assim ser aprovado o marco
para pagamento. Em casos de duvidas relacionadas a este tema, a contratada tem a obrigacdo de
repassar a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja dada o encaminhamento que atenda ambas

as partes.

Em casos de atividades que ndo estejam descritas em nenhum marco e ndo sendo
subatividades de nenhuma atividade ja inclusa em um marco, porém inclusa em projeto, a mesma

devera ser executada, pois considera-se intrinseca na composic¢ado global da contratacgao.

Dentre os documentos técnicos necessarios para solicitacdo de medicdo, a Contratada devera

elaborar para entrega:

I Planilha de Medigao — Anexo C;
. Relatorio de Obra — Anexo D, contendo:
M. Diarios de Obra.

O Diario de Obras devera ser entregue semanalmente em arquivos editaveis ou impresso,
para ser realizado as observagdes e aprovagao por parte da Fiscalizagdo. Os Didrios de Obra
entregues devem ser equivalentes ao periodo apresentado na medicdo.

Todos os documentos serdo submetidos a avaliagdo da equipe de fiscalizagdo e gestao do

contrato, podendo ou ndao serem aprovadas.

A sequéncia de execucdo dos servicos é de responsabilidade do Contratado, em funcdo de seu

planejamento.
Cada marco de medicdo é composto dos seguintes servigos:

e MARCO 01 - Sera pago de acordo com o peso das medi¢gdes mensais.
e MARCO 02 - Sera necessario a entrega dos seguintes documentos:
o Garantia Contratual;

o Planta do Canteiro de Obras de acordo com as normas vigentes;
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o Cronograma fisico-financeiro;
o Planilha Orgamentaria elaborada pelo contratado;
o Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

e MARCO 03 - Devera ser executado as demoli¢gdes necessarias para as atividades de fundagdes,
canteiro de obras e todas as demais atividades futuras.

e MARCO 04 - Devera ser executado o tapume de fechamento, containers, refeitério, central de
armadura e forma, placas de obra (modelo passado pela Fundacdo PTI-BR), loca¢do de obra,
instalagGes provisérias de energia e hidrossanitarias.

e MARCO 05— Contempla a limpeza do terreno, corte e aterro com solo, regularizacdo dos niveis
do terreno, compactacdao mecanica e fornecimento de solo.

e MARCO 06 — Contempla a perfuracdo, montagem e execuc¢do de armadura, concretagem, de
todas as estacas escavadas de acordo com as profundidades de projeto.

e MARCO 07 — Contempla escavacdo, fabricacdo e montagem de formas em madeira,
montagem e execucdo de armadura, concretagem, desforma e reaterro compactado no
entorno, de todos os blocos de coroamento das estacas de acordo com o projeto.

e MARCO 08 — Contempla fabricacdo e montagem de formas em madeira, montagem e
execucdo de armadura, concretagem, desforma e reaterro compactado no entorno, de todos
os calices destinados aos pilares pré-fabricados, de acordo com o projeto.

e MARCO 09 — Contempla fabricagdo e montagem de formas em madeira, montagem e
execuc¢do de armadura, concretagem, desforma e reaterro compactado no entorno, de todas
as vigas baldrames, de acordo com o projeto.

e MARCO 10 - Contempla fabricagdo e montagem de formas, montagem e execucdo de
armadura, concretagem, desforma, tratamento da superficie, transporte e montagem de
todos os pilares pré-fabricados, de acordo com o projeto.

e MARCO 11 - Contempla a execuc¢do da supra estrutura da Guarita, sendo pilares, vigas
superiores e laje. Considera-se a fabricacdo e montagem de formas, montagem e execugdo da
armadura, concretagem, desforma, escoramento, cura e demais atividades para prefeitura
execucdo dos elementos estruturais.

e MARCO 12 - Contempla a execucdo dos porticos composto de pilares e vigas metalicas
trelicadas e estrutura fixado na fachada norte. Considera-se a fabricacdo, transporte,
montagem, pintura de protecdo, chapas metalicas e chumbadores.

e MARCO 13 - Contempla a execugdo da estrutura metdlica da cobertura, sendo tesouras,
tergas, agulhamento, contraventamento, parafusos e chapas. Todos os elementos deste

marco deverdo estar com pintura de protecao aplicada.
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e MARCO 14 - Contempla a execugdo das alvenarias em bloco de concreto/ceramico, incluso
vergas e contravergas e encunhamento (caso necessario).

e MARCO 15 — Contempla o fornecimento e instalacdo de esquadrias metalicas, incluso
contramarco, marcos, dobradicas, fechos e fechaduras, roldanas, vidros (de acordo com as
especifica¢des), vistas e arremates.

e MARCO 16 — Contempla o fornecimento e instalacdo de esquadrias em madeira, incluso
marcos, dobradicas, fechaduras, vistas e arremates, conforme especificagdes.

e MARCO 17 - Contempla o fornecimento e instalacio de ACM (Material de Aluminio
Composto) como revestimento externo da guarita conforme apontado em projeto. Inclusa
estrutura de fixagdo, acabamentos, dobras, parafusos e vedacdes.

e MARCO 18 — Contempla o fornecimento e instalacio de ACM (Material de Aluminio
Composto) como revestimento para estrutura metalica (pérticos e lateral norte) conforme
apontado em projeto. Inclusa estrutura de fixacdo, acabamentos, dobras, parafusos e
vedacgoes.

e MARCO 19 — Contempla o fornecimento e instalagdo de forro metdlico conforme
especificacoes e projetos. Inclusos tercas auxiliares, prolongadores, porcas, perfis auxiliares e
mao de obra.

e MARCO 20 - Fornecimento e instalagdo de telhas trapezoidal conforme especificagbes. Inclusa
mado de obra, parafusos de fixagdo e costura, calhas e rufos, e multidobras.

e MARCO 21 - Fornecimento e instalacdo de telhas trapezoidal conforme especificacGes. Inclusa
mao de obra, parafusos de fixacdo e costura e tergas para fixacao.

e MARCO 22 - Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica em todas as estruturas em contato
com o solo (vigas baldrames e blocos de coroamento).

e MARCO 23 — Contempla as atividades de chapisco e reboco interno e externo, conforme
projetos e memorial, incluso requadros de aberturas para esquadrias.

e MARCO 24 - Contempla fornecimento e instalacdo de pingadeiras em aberturas conforme
projeto e especificagdes. Também contempla o acabamento em paredes internas do tipo
“alisada e queimada”, conforme projetos e especifica¢des.

e MARCO 25 - Contempla o fornecimento e instalacdo de forro em gesso acartonado conforme
apontado em projeto e especifica¢oes.

e MARCO 26 — Contempla fornecimento e instalagdo dos portdes de correr e de giro conforme
locacdo e detalhes dispostos em projeto e especificaces. Estdo inclusos neste marco portdo
e seus acessorios, cadeados, roldanas, motor elétrico, controles, sistemas de abertura,

pinturas, trilhos, pilares em concreto, dobradicas e mao de obra.
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MARCO 27 — Contempla o fornecimento de material e mao de obra para pintura de paredes e
forro em gesso, conforme especificacdes, incluso fundo preparador, emassamento com massa
acrilica e pintura.

MARCO 28 — Contempla o fornecimento de material e mao de obra para pintura de pisos
conforme especificacdes e projetos.

MARCO 29 — Contempla as atividades de assentamento de revestimento ceramico. Incluso
fornecimento e mao de obra, assim como a execuc¢do do contrapiso em concreto armado
conforme especificacdo, argamassa de assentamento, rejuntes, soleira e rodapé.

MARCO 30 — Contempla as atividades de fornecimento de material e instalacdo de piso

elevado e assentamento de piso vinilico sobre. Incluso fornecimento e mao de obra, assim
como a execucdo de nivelamento e argamassa conforme especificagdo em edital e do
fornecedor, e rodapé.

MARCO 31 — Contempla as atividades de execugdo de calgcadas em concreto simples/armado
conforme especificagbes. Incluso fornecimento de material e mdo de obra, assim como
nivelamento e compactagdo de base, lastro em brita, servicos de desempenamento e meio fio.
MARCO 32 - Contempla as atividades de execucdo de calcadas em blocos intertravados
(paver) conforme especificagcGes. Incluso fornecimento de material e mao de obra, assim como
nivelamento e compactac¢do de base, lastro em pd de brita/areia e meio fio.

MARCO 33 - Fornecimento e instalagdo de metais e lougas, contemplando cubas, bacias
sanitarias, mictorios, espelhos, bancadas em granitos, barras de apoio para PNE, engates
flexiveis, valvulas, acabamentos de registros, sifées, torneiras, tanques, bebedouros e demais
acessoOrios necessarios.

MARCO 34 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas no fornecimento e instalagcdo
do grupo gerador, tais como: escavagdes, leitos de assentamento de tubulagdes, tubulagdes,
caixas em PVC e concreto/alvenaria, eletrodutos flexiveis ou rigidos, base de assentamento,
cercamento, dleo, e demais outras atividades necessarias, atendendo projetos e memoriais.
MARCO 35 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalagcdes de
infraestrutura de elétrica, tais como: escavacGes, leitos de assentamento de tubulagdes,
rasgos, tubulacBes, caixas em PVC e concreto/alvenaria, eletrodutos flexiveis ou rigidos,
eletrocalhas, perfilados, suportes, conforme projetos e memoriais.

MARCO 36- Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalacdes dos
condutores elétricos para alimentagdo dos quadros de distribuicdo e circuitos terminais, tais
como: lancamento dos condutores na infraestrutura definitiva, fixagcdo, organizacdo,

identificacdo, conforme projetos e memoriais.
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MARCO 37 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalacdes dos quadros
de distribuicdo, tais como: elaboracao do layout, instalacdo dos quadros de distribuicdo de
embutir ou sobrepor incluindo os componentes (disjuntores, interruptores diferencial residual
(DR), dispositivos de protecdo contra surtos (DPS), barramentos, contator, entre outros).
MARCO 38 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalacdes das tomadas,
interruptores e acabamentos, tais como: mddulos de tomadas, ligacdes definitivas, espelhos,
identificacdo, conforme projetos e memoriais.

MARCO 39 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalacdes das
luminarias, tais como: suportes, fixacdo das luminadrias, ligacGes elétricas definitivas,
lampadas, sensores de presenca, relés fotoelétricos e demais componentes para o perfeito
funcionamento e operacao da iluminacdo, conforme projetos e memoriais.

MARCO 40 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas no fornecimento e
instalacOes de postes metdlicos, tais como: suportes, fixacdo das lumindrias, ligacdes elétricas
definitivas, lampadas, sensores, relés fotoelétricos e demais componentes para o perfeito
funcionamento e operacao, conforme projetos e memoriais.

MARCO 41 - Esta etapa contempla a instalacdo do subsistema de captacdo, descidas e
aterramento do sistema de SPDA, conforme projetos e memorial. Nesta etapa estd incluso a
elaboracdo de laudo do sistema atestando o funcionamento do mesmo.

MARCO 42 - Esta etapa contempla todas as atividades envolvidas nas instalacbes de
infraestrutura de ldgica, tais como: escavagoes, leitos de assentamento de tubulagdes, rasgos,
tubulagdes, caixas em PVC e concreto/alvenaria, eletrodutos flexiveis ou rigidos, eletrocalhas,
perfilados, suportes, conforme projetos e memoriais.

MARCO 43 - Esta etapa contempla as atividades correspondentes as instalagGes
hidrossanitarias de agua fria, esgoto e pluvial, incluso: rasgos em paredes, caixas de passagem,
escavacoes e reaterros, tubulacGes, conexdes, registros, passagens ndo destrutivas, sistema
anaerdbico de tratamento de esgoto (fossa séptica, filho anaerdbico e sumidouro), e demais
atividades relacionadas as ja citadas, conforme projeto e memorial.

MARCO 44 — Fornecimento e instalacdo dos itens referentes ao projeto de prevencdo e
combate a incéndio.

MARCO 45 — Execuc¢do da infraestrutura do sistema de climatizacdo, incluindo tubulagdes,
conexdes, evaporadora, condensadora, gas, suportes, e demais itens necessarios para

funcionamento, respeitando projetos e memorial.
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e MARCO 46 — Fornecimento e execucdo de cerca composta de mourdes e tela galvanizada,
incluso viga baldrame de base (entre mour&es) para amarragdo da cerca, fios de esticamento
e arames na parte superior, conforme projeto e especifica¢des.

e MARCO 47 - Fornecimento e instalacdo de placas de sinalizacdo conforme posicionamentos
em projeto, especificacdes e arte.

e MARCO 48 - Esta etapa contempla todas as atividades referente a limpeza das edifica¢Oes,
incluindo revestimentos de paredes e pisos, esquadrias, lougas, metais, entre outros,
possibilitando de forma imediata o uso da edificacdo. Também estd incluso a desmobilizacdo
do canteiro de obras, retirada de tapumes e edificacdes provisérias, revitalizacdo de solo e
paisagismo danificados, retirada de entulhos, entre outras atividades relacionadas a entrega
da obra.

e MARCO 49 - Recebimento provisério — Serd dado como entrega provisdria quando todos os
marcos acima forem atendidos e aceitos pela fiscalizacao.

e MARCO 50 - Recebimento Definitivo - Os servicos serdo recebidos definitivamente, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do material, testagens, e consequente, aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

o Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

o O recebimento, provisorio ou definitivo, do objeto ndao exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do instrumento

contratual.

Elaboracdao e encaminhamento

Vitor Hugo Oligini — CREA-PR 136.732/D - Engenheiro Civil
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