
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 Administração Local* 4,96% -R$                                  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 Documentos Preliminares 1,00% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

3 Serviços Preliminares 0,15% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

4 Instalações Provisórias 2,23% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

5 Trabalhos em Terra 0,64% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

6 Estacas Escavadas 0,48% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

7 Blocos de Coroamento 0,12% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

8 Cálices 1,04% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

9 Vigas Baldrames 0,44% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

10 Pilares Pré-Fabricados 1,85% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

11 Supraestrutura - Guarita 1,01% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

12 Estrutura metálica - Pórticos Extremos e Lateral Norte 4,21% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

13 Estrutura metálica - Cobertura 9,83% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

14 Alvenarias 0,52% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

15 Esquadrias - Alumínio e Persianas 0,46% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

16 Esquadrias - Madeira 0,18% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

17 ACM - revestimento Guarita 1,66% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

18 ACM - revestimento Pórticos 6,15% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

19 Forro Metálico 13,26% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

20 Cobertura Metálica 11,94% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

21 Fechamento Lateral Metálico 1,81% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

22 Impermeabilizações 0,06% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

23 Chapisco e Reboco 0,28% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

24 Pingadeiras e Acabamento Alisado Queimado - Paredes 0,24% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

25 Forros - Gesso Acartonado 0,28% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

26 Portões de Acesso 3,29% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

27 Pinturas Internas a Guarita - Parede e Forro 0,08% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

28 Pinturas em pista 0,32% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

29 Pavimentação - Revestimento Cerâmico 0,20% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

30 Pavimentação - Piso elevado + Vinílico 0,22% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

31 Pavimentação - Calçadas em concreto 0,57% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

32 Pavimentação - Calçadas em blocos intertravados (Paver) 2,06% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

33 Bancadas, espelhos, Louças e metais 0,27% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

34 Instalações elétricas - Grupo Gerador 4,53% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

35 Instalações elétricas - Infraestrutura 0,39% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

36 Instalações elétricas - Cabos 2,00% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

37 Instalações elétricas - Quadros de distribuição 1,25% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

38 Instalações elétricas - Tomadas e Interruptores 0,05% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

39 Instalações elétricas - Iluminação 0,38% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

40 Instalações elétricas - Postes 1,48% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

41 Instalações elétricas - SPDA 0,49% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

42 Infraestrutura de Lógica 0,49% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

43 Instalações Hidrossanitárias 1,50% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

44 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 0,03% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

45 Instalações de Ar-Condicionado 0,55% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

46 Cerca com mourões e tela galvanizada 3,09% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

47 Placas de Sinalização 1,39% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

48 Limpeza de obra e Desmobilização 0,57% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

MARCO DESCRIÇÃO
TOTAL % 

ACUMULADO 
POR EVENTO

MEDIÇÃO 06MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05
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TOTAL ACUMULADO POR 
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Prencher com % apenas as células em azul Inserir na célula verde, ao final da planilha, o valor total do contrato O Marco 1 - Administração local  é calculado automáticamente



49 Entrega Provisória 5,00% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

50 Entrega Definitiva 5,00% -R$                                  -R$                                       #DIV/0! -R$                            -R$                     -R$                     -R$                    -R$                    -R$                          

100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAIS

ACUMULADOS

_______________________________________
Fiscalização

Fundação Parque Tecnológico Itaipu

_______________________________________
Contratada

Foz do Iguaçu - PR, __ / __ / ____


